



000001

CONSORCIO SUPERVISOR PROYECTO EDUCATIVO COYONA

ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER
IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

R.U.C. N° 10412188379
R.U.C. N° 10806675895

C) EVALUACIÓN ECONOMICA

B. PRECIO

ANEXO N° 04



ANEXO N° 4
OFERTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2021-MPCVZ-CS-1. PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO – TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2524305	300	DIAS	S/ 1,239.94	S/ 371,982.00
TOTAL				S/ 371,982.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Zorritos, 05 de Enero del 2022



CONSORCIO SUPERVISOR
PROYECTO EDUCATIVO COYONA
ROBERTTO CARLOS BATTIFORA CABALLERO
DNI N° 72936821
REPRESENTANTE COMÚN Y/O LEGAL

ROBERTTO CARLOS BATTIFORA CABALLERO
DNI N° 72936821
REPRESENTANTE COMÚN Y/O LEGAL
CONSORCIO SUPERVISOR PROYECTO EDUCATIVO COYONA

"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 071 JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEPARTAMENTO – TUMBES, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE ZORRITOS, CENTRO POBLADO ACAPULCO"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTEVILLAR
Ubicación: TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR -ZORRITOS

Plazo: 300 DIAS CALENDARIO / 10 MESES

DESCRIPCION	MES	UNIT.	PARCIAL	INCID.	SUB-TOTAL	TOTAL
GASTOS VARIABLES						
Obra :						
Supervisor de Obra	10.00	9,000.00	90,000.00	1.00	90,000.00	
Asistente de Supervisor de Obra	10.00	6,000.00	60,000.00	1.00	60,000.00	
Dibujante Cad	10.00	2,250.00	22,500.00	0.25	5,625.00	
Ingeniero de Seguridad	10.00	6,000.00	60,000.00	0.75	45,000.00	
Chofer	10.00	1,300.00	13,000.00	1.00	13,000.00	
Comida	10.00	1,800.00	18,000.00	1.00	18,000.00	
Camioneta (combustible)	10.00	3,500.00	35,000.00	1.00	35,000.00	
Material de Oficina	10.00	350.00	3,500.00	1.00	3,500.00	
Copias en General	10.00	350.00	3,500.00	1.00	3,500.00	
Seguro SCTR	10.00	700.00	7,000.00	1.00	7,000.00	
Oficina	10.00	1,000.00	10,000.00	1.00	10,000.00	290,625.00
DESCRIPCION						
	UNID.	CANT.	C.UNIT.	INCID.	PARCIAL	TOTAL
Indumentaria de Seguridad	Est.	4.00	550.00	1.00	2,200.00	
Utiles de escritorio, ploteo planos, etc	Est.	10.00	350.00	1.00	3,500.00	
Gastos de Comunicaciones: Telefonía Celular, internet	Est.	10.00	250.00	1.00	2,500.00	
Pruebas de laboratorio: Ensayos de Rotura concreto	Est.	10.00	600.00	1.00	6,000.00	
Diseño de mezcla	Est.	4.00	350.00	1.00	1,400.00	
						15,600.00
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19						5,812.50
IMPLEMENTACION,DESINFECCION,CONTROL						3,201.48
T O T A L COSTO DIRECTO :						315,238.98
IGV (18%)						<u>56,743.02</u>
TOTAL						371,982.00


**CONSORCIO SUPERVISOR
PROYECTO EDUCATIVO COVAQUI**

ROBERTO CARLOS BATHFORA CABALLERO
 DNI N° 72936821
 REPRESENTANTE COMÚN Y/O LEGAL